

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กแชมเปญและชุดเจาะบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 13 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่ อบต. นทพ. 20/2559 และตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง.....	-	-	-	
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร.....	929,423.50	1.2708	1,181,111.38	
3	งาน/กลุ่มงานชลประทาน.....	-	-	-	
4	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม.....	-	-	-	
	ฯลฯ				
5	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า (จำนวน 1 ชุด)	26,130.00	-	26,130.00	
6	มิเตอร์ 15A (จำนวน 1 ชุด)	6,622.00	-	6,622.00	
7	ขยายเขตเสาไฟฟ้า (จำนวน 1 ต้น)	10,000.00	-	10,000.00	
8	ป้ายโครงการ (จำนวน 1 ป้าย)	3,000.00	-	3,000.00	
	รวม			45,752.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,226,863.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,223,200.00	
	(ตัวอักษร) (-เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตารางเมตร เฉลี่ย.....บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,223,200.00 บาท
 (-เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจรรวณ อ้นทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม

และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ

