



บันทึกข้อความ

เลขที่ ๒๖๐
ว. ๓ ก.พ. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โทร. ๐-๗๕๒๙-๐๕๖๓

ที่ ตง ๗๕๑๐๓/- วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การพิจารณาราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายบ้านเกาะปราง - บ้านวังโตน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปราง - บ้านวังโตน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ ๐๑๖/๒๕๖๒ และตามแบบงานบำรุงรักษาทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท บประมาณ ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหักแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๘

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปราง - บ้านวังโตน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ๐๑๖/๒๕๖๒) และตามแบบงานบำรุงรักษาทาง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยพิจารณาราคากลาง เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินหักแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยกำหนดแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดยดำเนินการเปิดขยายสองข้างทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทางโดยดำเนินการปูยาง Tack Coat ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทาง โดยดำเนินการปูยาง Para Asphaltic Concrete หนา ๕ ซม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโดยดำเนินการตีเส้นจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง โดยก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน

/โดยให้คำ...

โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้อง ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรัสวรรณ อันทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายจรัส สุขประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายจักรพล กุลสมาน)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน


นางสาวนภาพร สุดภัย
ผู้อำนวยการนิเทศและบัญชีโครงการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) .....เลขานุการ


(นางสาวปาลิดา ดำปิ่น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ความเห็น .....

(ลงชื่อ) 
(นายเจริญพร เยาว์ดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

- คำสั่ง .....

(ลงชื่อ) 
(นางละมัย จันทรฝาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

๓ ก.พ. ๒๕๖๓

บันทึกการรายงานการประชุม


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจรรุวรรณ อ้นทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒	นายจำรัส สุขประทุม	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
๓	นายจักรพล กุลสมาน	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน		
๔	นางสาวปาลิดา คำปิ่น	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		

ผู้ขาดการประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

/ เปิดประชุม...

เปิดประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่พิจารณา

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปราง – บ้านวังโตน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินทดรองจ่ายหนี้ค่าพันบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๘ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กำหนดราคากลาง ตามโครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะปราง – บ้านวังโตน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (รายละเอียดตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ อบต.นาท่ามเหนือ)

เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)


ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ ไม่มี

ปิดประชุม

๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจรรวณ อ่อนทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจรัส สุขประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจักรพล กุลสมาน)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........เลขานุการ
(นางสาวปาลิดา ดำปิ่น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา